

## 8. 休日出荷割増料金

土・日曜・祭日及びプラントの定めた休業日

プラント稼働料	300,000円/現場
生コン代金	3,000円/m <sup>3</sup> の割り増し料金
キャンセル	前営業日の10:00前迄

夜間出荷については、協同組合にご相談下さい。

## 9. その他

- 杭及び連続壁・・・・・・・・・・ 同強度価格 + 100円/m<sup>3</sup>
- 半砂利コンクリート・・・・・・・・ 同強度価格 + 1,000円/m<sup>3</sup>
- 工場渡し・・・・・・・・・・ 同強度価格 ▲ 1,000円/m<sup>3</sup>
- 小口・大型空積 (3.0m<sup>3</sup>以下) ・ 同強度価格 + 7,500円/台
- 小型指定・・・・・・・・・・ 同強度価格 + 3,000円/m<sup>3</sup>
- 現場攪拌割増・・・・・・・・・・ 同強度価格 + 300円/m<sup>3</sup>
- 膨張材(剤)・防水材(剤)・・・・ 同強度価格 + 100円/m<sup>3</sup>
- ポンプ車通しモルタル・・・・・・・・ 生コン代金 + 7,500円/台
- 特殊混和剤(材)合成短繊維・・ 別途ご相談願います。
- 膨張材(剤)・防水材(剤)・その他特殊混和剤(材)の使用は現場支給でお願いします。
- 特殊コンクリート(ファイバー・水中不分離・カラー等)の残コン処理は原則として現場でお願いします。
- 特殊コンクリートに使用したミキサー車の後処理費は、『20,000円/台』となります。
- 長時間拘束の割増料金

現場到着後一定時間を超えても荷卸しが完了しない場合は、対象となります。

(円/台)

現場拘束時間	割増料金
60分以上～90分未満	5,000
90分以上～120分未満	15,000
120分以上～150分未満	36,000

150分を超えた場合、即時返車されるようお願いします。

- 戻りコンが発生した場合、契約取消料及び一部契約取消料として生コンクリート代金と別途25,000円/m<sup>3</sup>請求させていただきます。

## 10. キャンセル料金

- 予定のキャンセルは前日（前営業日）の10：00迄にお願いします。  
以後のキャンセルは以下の通りとなります。
- キャンセル料金（25m<sup>3</sup>未満は対象外）
- (1) 出荷予定前日（土・日曜日、祝祭日を除く営業日）の10時以降に中止連絡が、  
あった場合キャンセル料の対象となります。
- (2) 出荷予定前日10時以降及び当日、出荷予定数量に対して60%以上の出荷実績がない  
ものについても、減少数量に対して下記のキャンセル料金を適用させていただきます。

（天候によるキャンセルも同様です）

	出荷予定数量 (1) 減少数量 (2)	キャンセル料金
1	25m <sup>3</sup> 以上50m <sup>3</sup> 未満	100,000円/件
2	50m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満	250,000円/件
3	100m <sup>3</sup> 以上200m <sup>3</sup> 未満	350,000円/件
4	200m <sup>3</sup> 以上300m <sup>3</sup> 未満	450,000円/件
5	300m <sup>3</sup> 以上400m <sup>3</sup> 未満	550,000円/件
6	400m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満	650,000円/件
7	500m <sup>3</sup> 以上700m <sup>3</sup> 未満	850,000円/件
8	700m <sup>3</sup> 以上900m <sup>3</sup> 未満	1,050,000円/件
9	900m <sup>3</sup> 以上	別途協議

上記に記載がないものは別途協議とさせていただきます。

- その他ご不明な点は、協同組合にご相談ください。

7. コンクリート試験料の手数料

7-1 試し練り

項目	単位	単価(円)
基本料金 スランプ、空気量、塩化物含有量 コンクリート温度、圧縮強度(供試体6本まで)	1バッチ	38,000
基本料金 スランプ、空気量、塩化物含有量 コンクリート温度、曲げ強度(供試体6本まで)	1バッチ	71,000

※他の共納工場と重複して同一現場・同一配合の試し練りを行った場合には、基本料金について重複しての請求はしませんが、追加試験は工場ごとに請求させていただきます。

7-2 コンクリート実機試し練り

項目	単位	単価(円)
基本料金 スランプ、空気量、塩化物含有量 コンクリート温度、圧縮強度(供試体6本まで)	1車	生コン代金 +30,000

※試験実施工場ごとの請求となります。

※生コン代金は別途請求させていただきます。

※追加試験がある場合は試験内容毎に追加料金を加算させていただきます。

※特殊コンクリート(ファイバー、水中不分離、カラー等)の材(剤)料を運搬車に投入する場合、基本料金の他に38,000円/台を請求させていただきます。

※実機試験終了後、持ち帰る生コンクリートは契約取消生コンとさせていただきます。

※試験時間が60分を超えた場合、30分ごとに5,000円の運搬車拘束料金を請求させていただきます。

7-3 コンクリート試験(圧縮強度)

項目	単位	単価(円)	
基本試験 スランプ、空気量、塩化物含有量 コンクリート温度、圧縮強度(供試体6本まで)	1車	30,000	
追加試験	スランプ	1回	2,000
	空気量	1回	2,000
	塩化物含有量	1回	3,000
	成型、端面処理	3本	3,000
	強度試験	3本	3,000
	供試体切断(持ち込み)	1面	1,000
供試体端面処理(持ち込み)	1面	1,000	

7-4 曲げ強度試験

項目	単位	単価(円)	
基本試験 スランプ、空気量、塩化物含有量 コンクリート温度、圧縮強度(供試体6本まで)	1車	68,000	
追加試験	スランプ	1回	2,000
	空気量	1回	2,000
	塩化物含有量	1回	3,000
	成型	3本	13,500
	強度試験	3本	13,500

7-5 単位水量試験

項目	単位	単価(円)
単位水量試験のみの場合	1回	15,000
コンクリート試験と同時に実施	1回	8,000
工場にて試験	1回	4,000

※供試体を翌日(現場試験日以外)に回収の場合、1回につき10,000円申し受けます。

※塩化物含有量試験が不要の場合3,000円引き、支給の場合1,000円引きです。

※上記以外の試し練り、コンクリート試験をご依頼の場合は弊社協同組合までご相談ください。

※個別の試験(スランプのみなど)1回につき10,000円(出張料として)。

7-6 供試体外部搬入手数料

項目	単位	単価(円)
円柱供試体(実費は別途請求)	1回	20,000
曲げ供試体(実費は別途請求)	1回	25,000

## スライド変更による主な改定点

2025年11月

### 1. 2026年4月1日よりスライド表付帯事項の一部改訂を行う

キャンセルについて

前日11時から10時

小口割り増し

2.0㎡以下 3,000円から 3.0㎡以下 7,500円

ポンプ車通しモルタルも同様

特殊混和剤（材）

収縮低減剤 合成短繊維、鉄繊維、増粘剤等別途ご相談

時間割り増し

60分以上4,000円、以降20分ごとに1,500円から

60分以上5,000円 90分以上15,000円 120分以上36,000円

契約取消料及び一部契約取消料

10,000円/㎡から 25,000円

コンクリート試験料の変更

### 2. 2027年4月1日よりスライド価格の改定を行う

スライド価格の変更 スランプによる価格差なし（8～21）

契約ベース（2027年3月31日までに5%以上の出荷がない場合新スライド）